

Międzyrzecz, 17.01.2019 r.

MRU.271.1.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Dotyczy: „PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ.

Pytanie:

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym zwracamy uwagę na omyłkę pisarską we wzorze umowy:

§ 2

1. Strony ustalają następujący harmonogram realizacji umowy:

- a. Wykonanie SIWZ na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy;
- b. Wykonanie SIWZ na wyłonienie wykonawcy dostawy transportu szynowego do podziemi MRU wraz z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy o dostawę, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - 60 dni od podpisania umowy;
- c. Nadzór na wykonaniem projektu przez wykonawcę robót budowlanych w okresie projektowania, który trwa od daty podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia planowanego uzyskania przez Wykonawcę Robót decyzji pozwolenia na budowę, nie później niż do 30.04.2020r.
- d. Nadzór na wykonaniem robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych, który trwa od daty uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia planowanego uzyskania przez Wykonawcę Robót decyzji pozwolenia na budowę, nie później niż do 30.12.2022r.
- e. W okresie trwania gwarancji na roboty budowlane (min. 3 lata, bądź zgodnie z oferta wykonawcy robót budowlanych) przybywanie w tym czasie na każde wezwanie Zamawiającego i branie udziału w czynnościach związanych z przeglądami

Zamiast decyzji pozwolenia na budowę powinno być pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż w § 2 ust. 1 pkt. d. wzoru umowy winien mieć następujące brzmienie:

- d. Nadzór na wykonaniem robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych, który trwa od daty uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia planowanego uzyskania przez Wykonawcę Robót pozwolenia na użytkowanie, nie później niż do 30.12.2022r.

MIĘDZYRZECZKI REJON UMOCNIONY-MUZEUM
FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE
66-300 Międzyrzecz, Pniewo 1
tel. 95 741 99 99
NIP 5961738086 REGON 080491062

DYREKTOR
Międzyrzecznego Rejonu Umocnionego-Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

Leszek Lisiecki