
  

 

 
Wyjaśnienia nr 1  

 
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY  

W PNIEWIE 
 

Pniewo, 25.10.2019r. 
 
Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje 
wykonawcom treśd zapytao do SIWZ wraz wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1 
Wykonawca zwraca sic z prośbą o zmianę treści SIWZ Wymagania dotyczące zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy poprzez zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto). 
Należy wskazad, że aktualna sytuacja na rynku usług budowlanych powoduje, to podmioty 
finansowe udzielające zabezpieczeo kontraktów Generalnym Wykonawcom, w ramach 
zamówieo publicznych często odmawiają udzielenia tych zabezpieczeo, co stało się 
zjawiskiem powszechnym. Ma na to wpływ w szczególności ogólny wskaźnik rentowności 
inwestycji w ramach zamówieo publicznych, ogólna bieżąca płynnośd finansowa firm z 
sektora usług budowlanych oraz wciąż wzrastające koszty prowadzenia takich inwestycji, 
przy w zasadzie nienegocjowanych stawkach wynagrodzeo oraz warunkach umowy 
ustalonych przez inwestorów zadao z sektora publicznego. To wszystko powoduje, to 
podmioty udzielające zabezpieczeo szacują swoje ryzyko na bardzo wysokim poziomie, 
odmawiając udzielania zabezpieczeo w ustalonej przez Paostwa aktualnej wysokości. 
Prowadzi to do faktycznego preferowania największych podmiotów budowlanych 
(niejednokrotnie z przeważającym kapitałem zagranicznym) eliminując jednocześnie z 
udziału w przetargach publicznych podmioty mniejsze o kapitale polskim , naruszając tym 
samym przewidziane Prawem zamówieo publicznych reguły konkurencyjności. Nie należy 
pomijad faktu, że przy tego typu inwestycjach wymagane zabezpieczenie stanowi ogromną 
kwotę, którą Wykonawca zmuszony jest „zamrozid” bezzasadnie na długi okres czasu. 
W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 
Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi naszej firmie oraz innym wykonawcom udział w 
niniejszym postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści w tym zakresie. 
Na wstępie należy podkreślid, iż zmówienie obejmuje projekt i budowę budynku Muzeum,  
a więc inwestycję o dużym stopniu złożoności oraz wysokiego poziomu ryzyk obciążających 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie przyszłego wykonawcy z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy.  
Zabezpieczenie nienależytego wykonania umowy chroni Zamawiającego przed skutkami 
działao lub zaniechao nieuczciwych lub nierzetelnych wykonawców oraz zgodnie z art. 147 
ust. 2 Pzp służy pokryciu roszczeo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 



  

 

umowy. Tym samym zabezpieczenie nie jest (jak podnosi wykonawca) bezzasadnym 
„zamrożeniem” kwot. 
Zabezpieczenie zostało określone zgodnie z art. 150 ust. 2 Pzp, z uwzględnieniem poziomu 
ryzyka wynikającego z przedmiotu zamówienia.  
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przepis art. 148 ust. 1 nie ogranicza formy 
zabezpieczenia wyłącznie do wspomnianej gwarancji.  
Na uwagę zasługuje również fakt, iż w prowadzonych uprzednio postępowaniach żaden 
podmiot nie złożył podobnego wniosku, a wskazany poziom zabezpieczenia nie spowodował 
braku ofert. 
 


