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1. Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg wraz z rozbudowa budynku Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy
w Pniewie na dziatkach nr 373 1 374/45, obreb ewid. Katawa, gmina Migdzyrzecz.
Zamawiajacy wymaga, aby w toku projektowania oraz realizacji wykonawca realizowat
zatozenia koncepcji stanowigcej integralna czg$¢ umowy.

Parametry charakterystyczne zamierzenia inwestycyjnego.

LOKALIZACJA, INFORMACJA O TERENIE:

Teren objety opracowaniem nalezy Muzeum Fortyfikacji 1 Nietoperzy w Pniewie
zlokalizowanym pod adresem Pniewo 1, 66-300 Mig¢dzyrzecz.

Teren objgty opracowaniem obejmuje swoim zakresem cze$¢ dziatki 374/45 na ktorej
znajduje sie budynek muzeum oraz cze$¢ dziatki 373, w bezposrednim sasiedztwie
budynku objetego rozbudowa. Dziatka 373 to zapora przeciwczotgowa tzw. "zgby smoka"
wybudowana w okresie budowy fortyfikacji w latach 1934-38.

Dziatka 374/45 to teren plaski z nieznacznym spadkiem w kierunku wschodnim.

Od strony poéinocnej teren objety opracowaniem graniczy z dziatka drogowa nr 439 -
droga powiatowa - z ktorej prowadzi zjazd na teren dziatki 374/45.

Od strony wschodniej teren opracowania graniczy z dzialkg budowlang nr 374/44
zabudowang budynkiem jednokondygnacyjnym.

Od potludnia dziatka 374/45 graniczy z dzialka budowlang 374/8 niezabudowang
kubaturowo.

Od zachodu dziatka teren opracowania graniczy z 387/2 stanowigca czg$¢ pasa
Migdzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

Na terenie dziatki 374/45 oprocz budynku objetego przebudowsg i rozbudowa w czesci
poludniowej znajduje sie budynek barowy.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek muzeum planuje sie rozbudowa¢ w kierunku zachodnim - w stron¢ zapory
przeciwczotgowej 1 potnocnym poprzez dobudowanie holu wejsciowego.

Od strony zapory planuje sie wyj$cie na poziomie terenu dziatki 374/45 oraz wyjscie z
podziemnej projektowanej czesci budynku na poziomie dna zapory. Takie rozlozenie
ciggow komunikacyjnych ma na celu przyblizenie obiektu zwiedzajacym poprzez
mozliwos¢ zwiedzania w kilku poziomach.

Planuje si¢ rowniez przejscie nad zapora za pomoca ktadki pieszej. Oprocz tych zabiegow
nie przewiduje si¢ wiekszej ingerencji w istniejacy teren.

Zjazdy 1 dojscia planuje sie pozostawi¢ w niezmienionej formie.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Dhugos¢: 28,46m
SzerokoS¢: 18,12m
Wysokos¢: 8,20m
Powierzchnia zabudowy: 447 77Tm?
Powierzchnia uzytkowa: 623,38m2



Powierzchnia uzytkowa poziom 0 372,94m?
Powierzchnia uzytkowa poziom -1 250,44m?
Kubatura: 5250,00m*

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca przed rozpoczgciem procesu projektowania zobowigzany jest do
dokonania dodatkowych pomiaréw inwentaryzacyjnych.
Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona 1 zaakceptowana przez
Zamawiajacego, dotyczy to kazdej z faz wykonania projektow; Zamawiajacy
w szczegolnosci musi zaakceptowaé projekt budowlany przed rozpoczeciem robot
oraz wszystkie rysunki i inne sktadniki dokumentacji  projektu  wykonawczego;
zaden element realizowanego zadania inwestycyjnego nie moze by¢ wykonywany
na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego rysunku badz innego
dokumentu projektowego;
Projekty musza by¢ wykonane zgodnie z:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
42, poz. 217).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
72, poz. 464).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 75, poz. 2075).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).;
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414 ze zm.);
= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),



Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zatozeniem przebudowy i1 rozbudowy istniejacego obiektu jest lokalizowanie calej
wymaganej na potrzeby Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy funkcji w jednym budynku w
celu usprawnienia dzialania muzeum, wlasciwego zabezpieczenie eksponatow oraz
uatrakcyjnienia i poprawienia walorow funkcjonalnych i estetycznych budynku.

Istniejacy obiekt planuje si¢ rozbudowaé¢ w kierunku potnocnym poprzez dobudowanie
holu wejsciowego z ktorego bedg prowadzit przejécia do czgsci biurowo-socjalnej, bloku
toalet dla zwiedzajacych oraz na salg wystawowa. Do holu przylega tez pomieszczenie
kasy biletowe] dostepne z komunikacji wewnetrznej taczacej gtowny hole wejsciowy z
pomieszczeniami biurowymi, kasa, oraz pomieszczeniem socjalnym. Komunikacja
wewnetrzna zakonczona jest wiatrolapem z wejsciem przeznaczonym dla personelu.
Zwiedzajacy z holu gtownego skierowani sg do sali wystawowej, ktora planuje sie jako
jednoprzestrzenng z mozliwoscig wydzielenia $ciankami przesuwnymi mniejszej sali w
poludniowej czesci na wystawy tymczasowe. Sala wystawowa w podinocnej czesci -
elewacja frontowa - bg¢dzie miata bram¢ ktora stuzy¢ bedzie do wprowadzania na teren
sali, w zalezno$ci od potrzeb, wigkszych elementow wystawy.

W czesci potudniowej na elewacji zachodniej planuje sie wykona¢ drzwi shuzace do
wyprowadzenia zwiedzajacych na zaporg przeciwczotgowa. Z sali wystawowej poprzez
wewnetrzny hol mieszczacy w sobie winde 1 klatke schodowa prowadzi¢ bedzie zejscie do
czeéci podziemnej budynku, w ktorej planuje sie zlokalizowaé sale multimedialna, blok
toalet, hole wejSciowy z pomieszczeniem kasy oraz pomieszczeniem technicznym. Takie
rozwigzanie pozwala na organizowanie kilku wycieczek na raz w sposob bezkolizyjny
oraz uatrakcyjnia funkcj¢ budynku oraz form¢ zwiedzania. Wyjscie z holu dolnej cze¢sci
budynku prowadzi bezposrednio na dno zapory przeciwczotgowej.

W poziomie "-1" planuje si¢ zlokalizowaé rowniez salg¢ magazynowa stuzacg do
przechowywania 1 konserwacji zabytkowych elementow wystawy w tym broni
magazynowanej w zamykanych szafach stalowych stuzacych do przechowywania broni
palnej.

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe okresla zatagczona koncepcja.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

2.1 Wymagania ogolne dotyczace przygotowania terenu
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowal wszystkie wymagane prace zwijgzane z
przygotowaniem terenu budowy tj.:

e Rozbiorka zbednych istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu budowy;

e Zasilenia zaplecza placu budowy w energi¢ elektryczng i poboru wody;

2.2 Wymagania ogolne dotyczace rozwiazan.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamoOwienia spelniajac
wymagania:



OOdd

Ustawy Prawo budowlane;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

innych ustaw i rozporzadzen,

Polskich Norm,

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.3 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia.

Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych 1  wskaznikoéw

ekonomicznych.

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedlozy do oceny wariant
koncepcji rozwigzan projektowych. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda stosowne zalecenia do uwzglednienia w
projekcie budowlanym;
Wykonawca opracuje projekt budowlany oraz wykonawczy planowanego
zamierzenia budowlanego w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane
przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia;
Przed zlozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia rozpoczecie robot,
niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji rozwigzan projektowych, zawartych
w projekcie budowlanym, od zamawiajacego;
Wszelkie  opracowania  musza  zosta¢  przekazane  zamawiajagcemu
w 6 egzemplarzach wersji papierowej oraz 2 egzemplarzach wersji elektroniczne;j.
Opisy, specyfikacje oraz rysunki muszg by¢ wykonane w formacie PDF, DOC lub
RTF.
W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi rowniez opracowanie 1 wykonanie:
= Map i rysunkéw (podktaddéw) do projektowania,
= Projektow wykonawczych, stanowigcych podstawe wykonywania robot
budowlanych oraz przedlozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych;
= Szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego 1 umowys;
=  Wykonanie wszelkich innych niezbednych uzgodnien, opracowan i
dokumentacji koniecznych do wykonania prac budowlanych,



3. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WWIiORB — Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace robot
Okreslenia i skroty

Wszelkie okre§lenia uzywane w niniejszym PFU s3 zgodne z Prawem Budowlanym i

przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi.

Ponadto ponizsze okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ nastepujaco:

— Warunki — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

— BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

— dn — oznacza wymiar w przyblizeniu rowny $rednicy wewnetrznej rury w milimetrach;

— DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

— IP — stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego,

— NN — niskie napiecie,

—  P.POZ — przeciwpozarowy

— PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy

— PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

—  WWIORB — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

— Inzynier — wybrany przez zamawiajacego podmiot petnigcy role inwestora zastepczego -
Inzyniera Kontraktu

Przystapienie do robot i PZJ

Budowa obiektu moze nastagpi¢ wylacznie na podstawie projektdéw opracowanych przez
uprawnionych projektantow, uzgodnionych przez Zamawiajacego z ostateczng decyzja
Starostwa Powiatowego (Pozwoleniem na Budowe). Przed przystapieniem do wykonywania
robot wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia projekt wykonawczy oraz
program zapewnienia jakosci. PZJ powinien zawiera¢ rodzaj i sposéb wykonywanych robot,
powinien okresla¢ rodzaje 1 ilosci prob i1 sprawdzen. PZJ powinien mie¢ z nazwy wymienione
materialy z okre§leniem producenta i dolagczong dokumentacja dopuszczajaca stosowanie tego
materialu w budownictwie, kazdy materiat musi posiada¢ swoja karte zatwierdzenia
(wbudowanie innego materialu niz zatwierdzony spowoduje nie przyjecie robot przez
Inzyniera). PZJ odrzucony przez Inzyniera bedzie ponownie opracowany 1 przediozony przez
Wykonawce do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywaé¢ Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez
Inzyniera Dokumentami Wykonawcy 1 poleceniami Inzyniera.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty 1 dostarczone Materialy 1 Urzadzenia
beda zgodne z Kontraktem. Dane okreSlone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci
docelowe.



Cechy Materialow i1 Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda w petni zgodne
z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow budowli, to takie Materiaty
1 Urzadzenia bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zgodnos¢ Robot z Normami

W ro6znych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sa odnos$niki do
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w
szczegblnosci Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w
przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie
normy zharmonizowane, ktére maja zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Kontrakcie.

Zaktada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig i wymaganiami tych Norm.
Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktore maja
by¢ spetnione przez dostarczane towary i materialy lub wykonane roboty i proby, stosuje si¢
zapisy tej zmiany lub edycji, ktora obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem
sktadania ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzuja
normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace si¢ jedynie do danego obszaru lub regionu,
dopuszcza si¢ zgodno$¢ z innymi przepisami, ktore zapewniajg takg sama lub wyzsza jakos¢
wykonania niz normy i przepisy wyszczeg6lnione, pod warunkiem, ze Inzynier bedzie miat
wglad w takie normy i wyrazi zgode na pisSmie na zastosowanie zamiennikow. Roéznice
pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowang alternatywa muszg by¢ doktadnie
przedstawione przez Wykonawceg na pisSmie i przedlozone Inzynierowi, w dwoch kopiach, na
co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w ktéorym Wykonawca chce, aby
Inzynier zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie Pozycje i Materiaty, ktore maja
spelnia¢ uznane normy musza by¢ jasno i wyraznie opisane za wyjatkiem przypadkow, kiedy
oznaczenie takie jest niepraktyczne, wowczas odniesienia do norm, ktore spelniajg dane
pozycje musza by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inzyniera na pi$mie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatow ani ustug
wedilug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inzynier okresli, ze proponowane odstgpstwa od norm nie zapewniaja
rownej lub wyzszej jako$ci, Wykonawca bedzie stosowal si¢ do norm zawartych w
dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajacego
na podwyzke kosztow Robodt lub utrate jakosci czy trwato$ci.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej 1 samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i/lub projektowaniem i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw przy sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas
prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z
realizacjg Kontraktu podane zostaty w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU.



Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Podczas wykonywania Robot Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania

wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Robot Wykonawca powinien:

1) utrzymywac Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojace;j

2) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z
ochrong srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikng¢ szkod lub
niedogodnos$ci dla osob, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku,
wlaczajac zanieczyszczenia i1 halas wynikajace z zastosowanej metodologii. Zgodnie z
powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwréci szczeg6lng uwage na miejsca lokalizacji
warsztatow, magazynoéw, placow sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drog
dojazdowych. Zastosuje niezbgdne $rodki ostroznosci oraz $rodki ochronne w celu
zapobiegania:
a) zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy,
b) zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady,
C) halasowi,
d) zagrozeniu pozarowemu, ecksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,

zwigzanym ze Srodowiskiem, podczas wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,

e stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wlasny koszt.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

Koszty te beda ptatne jako kwoty ryczaltowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen
wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych
kontraktem.

Podczas planowania Robot Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania
od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen.
Wykonawca postugiwac si¢ bedzie trzema zbiorami przepisow o kluczowym znaczeniu dla
Kontraktu — Prawem Budowlanym, Prawem Geologicznym i Gorniczym i Prawem Ochrony
Srodowiska.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajacego
w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktore moze uzyskac jedynie Zamawiajacy.

Zapis stanu przed rozpocze¢ciem robot budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalng

lokalizacji Terenu Budowy. Wizj¢ lokalna nalezy rowniez przeprowadzi¢ na terenach w
poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie
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istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczeg6Oly nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac
lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwoéch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robét na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na pis$mie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zalagczonymi fotografiami.
Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy 1 wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz podczas wizji lokalne;.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robot przez Wykonawce maja by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Inzyniera i
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Fotograficzna dokumentacja postepu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robodt. Zdjecia nalezy
wykonywaé¢ podczas fazy budowlanej w takich odstgpach, aby pokaza¢ kluczowe fazy
postepu Robot.

Wykonawca dostarczy réowniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego z
dwoch zestawow fotografii i negatywy badz pliki.

Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogdlne
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposob zapewniajacy:

spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstruke;ji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

— ochrony przed hatasem 1 drganiami,

— oszczednoS$ci energii,

— ochrony uzasadnionych intereséw oso6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich Srodkow
bezpieczenstwa

1 zabezpieczen przed kradzieza i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpocze¢cia do
zakonczenia Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa

i higieny pracy.
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W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z:

— Kodeksu pracy, Dzial Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2
lutego 1996r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401)

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami

dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegolnosci Wykonawca zwrdei uwagge na nastepujace zagadnienia:

— Uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

— Wiasdciwe szalowanie wykopow, rusztowania, drabiny, podesty i ktadki,

— Wiasdciwe narzgdzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow,

— Wiasdciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy,

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za

zapewnienie 1 spelnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich

pracownikow na Terenie Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekt nalezy realizowa¢ z takich materialdéw 1 wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nadmiernego hatasu 1 drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzadzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakow ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktorych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim 1 powinny
odpowiada¢ przepisom i zarzagdzeniom wtadz lokalnych.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu uniknigcia pozaru na terenie wykonywania
Robot, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia
wszystkich pozaréw, ktore moga wystagpi¢ na tym terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpadéw. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet  przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie, W
pomieszczeniach biurowych i1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel

Wykonawcy.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia przepisow dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej, okreslajagcych w szczegolnosci:

— warunki wyposazania budynkow lub ich czgsci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i
stale urzadzenia gasnicze,

— zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

oraz wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegolnos$ci zasad ustalania:

— niepalno$ci materiatéw budowlanych,

stopnia palno$ci materiatow budowlanych,

dymotworczo$ci materiatéw budowlanych,

— toksycznos$ci produktow rozktadu spalania materiatow.

Wykonawca zapewni stalg obecno$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz. oraz

dostepnos¢ urzadzen p/poz. i bedzie zapobiegat 1 gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich

powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w naglych przypadkach lub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac si¢ na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i
zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa 1 pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktorych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac si¢ bedzie
osoba posiadajace wiedz¢ na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy si¢ wypadek.

Teren Budowy

Dostep do Terenu Budowy
W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajacy badz Inzynier przekaze
Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona 1 utrzymanie Robot wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejgcia Robot. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu przejecia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robot wraz z Terenem
Budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy obiekt
przed dostgpem osOb nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materialow przez
caty czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochron¢ i dozor Robdt, az do czasu ich
ukonczenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

a. Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa,

b. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i
pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
zapor 1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZyniera,

c. Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa,

d. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnag¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot
i likwidacji Terenu Budowy.

Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjne;.

Wymagania dotyczace Materialow i Urzadzen
Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byc¢:

— dopuszczone do obrotu i1 stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w
szczeg6lnosci Prawem Budowlanym 1 Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm wtasciwych dla przeznaczenia
1 zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Inzyniera,

— Nowe 1 nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czg¢sci zamienne.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z

postanowieniami Kontraktu 1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia InZynierowi.
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Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzagdzenia narazone na korozyjne oddzialywanie srodowiska
powinny by¢ wykonane z materiatbw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozja.

Materialy oraz wykonanie materiatowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito
ryzyko wstapienia korozji galwaniczne;.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Przechowywanie i skladowanie Materialow i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatdéw 1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia 1 materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatoéw i1 Urzadzen uwaza si¢ za
zawarte w Kontrakcie i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezg si¢ zadne dodatkowe platnosci.

Uslugi specjalistow — pracownikow Producentow

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw
$wiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego
ptaci Wykonawca.

Warunki Gwarancji Jakosci i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urzadzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny by¢ objete gwarancja jakos$ci
na okres 3 lat liczac od dnia ukonczenia rob6t wymienionego w Swiadectwie Przejecia.
Gwarancja jako$ci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawg z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie $wiadczyt ustugi w tym
zakresie w sposob gwarantujagcy mozliwos¢ ciaglej eksploatacji Urzadzen.

Wymaga si¢, aby serwis instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt
na miejsce awarii w ciggu 12 godzin od powiadomienia, w celu jej usunigcia.

Koszty serwisowania Urzadzen w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. Koszty
przegladow 1 sprawdzen okresowych w odstgpach czasowych zgodnych z dostarczonym DTR
ponosi¢ bedzie zamawiajacy.
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Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Wykonanie Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynierow, robotnikow i innego niezbednego personelu, odpowiednich
maszyn 1 urzadzen, narzedzi 1 oprzyrzadowania niezb¢dnego do wdrozenia projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy.

Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnoSci nizej wymienione
zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania 1 ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
InZyniera 1 do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ushugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkaod.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomOéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie.
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Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli ten warunek
nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego
wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.

Kontrola jakoSci
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

Sprzet Pomiarowy

Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczal Inzynierowi cala aparatur¢ pomiarowa,
oprzyrzadowanie 1 sil¢ roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami i
pomiarami, zawsze jak tylko Inzynier tego sobie zazyczy.

Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i1 Kontraktu, stanowiag w
szczegblnosci:
1. Pozwolenie na budowg¢ wraz z Projektem Budowlanym,
Dziennik budowy,
Dokumenty Wykonawcy,
Harmonogram Robot,
Protokoty z prob, inspekceji, odbiorow,
Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Nk~ WN

Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
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dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior Robot
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt

1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowos¢
danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera.

W protokole odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wpltyw na przyszla eksploatacje, trwatos¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

1. zgodno$¢ wykonanych robodt z dokumentacja projektowa,

2. rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen,

3. technologi¢ wykonania robdt,

4. parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci wynikajacych z Kontraktu.

Odbior cze¢sciowy

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci Wykonawca zglosi do odbioru
czgsciowego wszystkie roboty, ktorych Platnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 0 dotyczacymi odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawge do wystapienia o PrzejSciowe
Swiadectwo Platnosci, kiedy przeprowadzony odbior czesciowy da wynik pozytywny.
Protokot odbioru robot Wykonawca dotaczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robodt stanowigcych podstawe wystapienia wchodza roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zalaczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

Proby Koncowe

Przed przystapieniem do Przejecia Robot nalezy przeprowadzi¢ Proby Koncowe wszystkich
instalacji oraz maszyn i urzadzen dzwigowych.
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Warunki rozpoczecia Prob Koncowych

Zakonczenie prac montazowych zgodniec z WWiORB, projektami techniczno - ruchowymi
urzadzen D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych, a w szczegolnosci dotrzymanie zatozonych warunkow technicznych pracy:
Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadow elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddow sitowych i1 dziatania
obwodow sterowania,

- wyregulowanie aparatury sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiaréw skutecznos$ci uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonanie pomiarow skuteczno$ci zerowania,

- wykonanie pomiard6w opornosci izolacji,

Sprawdzenie i wstgpna regulacja instalacji tego wymagajacych.

Zakres i etapy Prob Koncowych

Wykonawca w ramach prob odbiorowych przeprowadzi rozruch.

Etapy Préb Koncowych beda nastepujace:

1. Szkolenie stanowiskowe obstugi w zakresie biezacej obstugi, bhp i przepiséw p.poz.

2. Rozruch mechaniczny polegajacy na sprawdzeniu:

— polaczen przewodow,

— szczelnos$ci potaczen.

Zakonczenie powyzszych czynno$ci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
instalacji.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggnigcie bezpiecznej i wlasciwej pracy
dostarczonych urzadzen. Regulacji instalacji centralnego ogrzewania Wady 1 braki w
wymaganej jakos$ci pracy urzadzen beda usuwane natychmiast.

Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu 1 zakonczenia Préb

Koncowych.

W szczegbdlnosci Raport powinien zawiera nastepujace elementy:

1. protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,

2. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktore
wystapity
w czasie rozruchu,

3. protokdt stwierdzajacy, ze instalacje spetniaja zalozone wymagania projektowe oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp 1 ppoz.

Z przeprowadzonych Prob Kofcowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez

wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prob.

Przejecie Robot

Wymagania ogélne

Odbiorowi podlegaja catkowicie zakonczone Roboty. Odbidér Robdt polega na koncowej
ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci, funkcjonalnosci,
zgodnosci z zatozeniami PFU oraz wartos$ci zgodnie z oferta wykonawcy.
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Calkowite zakonczenie oraz gotowo$¢ do odbioru Robot bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbidr robdt i Elementow nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia wymaganych
dokumentow.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Odbioru
Robot.

Dokumenty Przejecia Robot

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robodt jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

1. Dziennikow Budowy,

2. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji
dodatkowej, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

Dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow,

Dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

Certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

Deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

Swiadectwa jakosci,

Atestow higienicznych,

Protokotéw z przeprowadzonych odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czegsciowych,

10. Protokotoéw z wszystkich przeprowadzonych prob i inspeke;ji,

11. Dokumentacji techniczno — Ruchowych dostarczonego Urzadzenia,

12. Powykonawczej dokumentacji budowy.

©END O AW

Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie InZyniera o spetlnieniu wszelkich wymagan formalnych 1

gotowosci do przystgpienia do Przejecia Robot. Nadzor nad przebiegiem sprawowac bedzie

Komisja w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier,

Wykonawca oraz inne osoby powotane do udzialu w odbiorze przez Zamawiajacego, ktorych

udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przeb1eg Przejecia Robot:
sprawdzenie 1 przekazanle kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami
kontraktu, PFU i Prawa budowlanego,

— sprawdzenie kompletnosci 1 poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i1 wymaganiami PFU,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Polskimi
Normami oraz sztuka budowlang,

—  wystawienie Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Zasady platnosci
Ustalenia ogélne

Platnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie
kwoty ryczaltowej, zgodnie z zapisami SIWZ.
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Kwoty ryczaltowe

Kwoty Ryczaltowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen sa
ostateczne 1 wyklucza si¢ mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete
dang Kwota Ryczattows.

W Kwocie Ryczattowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:

— robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

— warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i
magazynowania,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzg¢tu na Placu
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu
Budowy, koszty uslug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
Robot,

— koszty ogblne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przejsciowego Swiadectwa Platnosci.

Podstawa przejSciowych platnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robot i pozytywny wynik
ich inspekcji.

Warto$¢ robot, stanowiacych podstawe Przejsciowego Swiadectwa Platnosci ustalana bedzie
na podstawie kwot ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilo$ci rob6t szacunkowo
ustalanej w trakcie inspekcji.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilo$¢ robot, ktore maja by¢ podstawa
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w postaci procentowego udziatu w wartosci pozycji
Wykazu Cen, do ktérej naleza przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci
robot Wykonawca na zadanie Inzyniera udostepni informacje na temat wartosci elementow
rob6t wehodzacych w zakres danej pozycji wykazu Platnosci.

4. Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig (terenem),
na ktorej realizowana bedzie projektowana inwestycja, co potwierdzaja stosowne
dokumenty.

5. Przepisy prawne zwigzane z przedmiotem zamowienia.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowal reguly wynikajace z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych .
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia, spetniajagc wymagania
okreslone w:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr O
poz. 290.
[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja
2005 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
(Dz.U.05.96.817)
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[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,
(Dz.U.03.120.1133).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane 1 decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U.03.120.1127).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U.04.242.2421).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

(Dz.U.02.108.953).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U.04.108.953).

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.02.75.690).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.04.109.1156)

[12]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

[13] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U.00.63. 735).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktorych mozna przystapi¢ po
przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz.U.03.120.1128).

[15] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
16.08.1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U.
99.74.836).

[16] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

[17]  Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386).

[18] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U.02.166.1360
wraz z aktami wykonawczymi).

[19] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. 01.72.747 z pdzniejszymi zmianami).
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[20] Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. 0 zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode 1 zbiorowym odprowadzeniu S$ciekdw oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U.05.85.729)

[21] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pézniejszymi zmianami).

[22] Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U.01.62.627 z
pézniejszymi zmianami).

[23] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
zmianami).

[24] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow
odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktérych
dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

[25] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

[26] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z
pozniejszymi zmianami).

[27]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.02.147.1229
Z pOzniejszymi zmianami).

[28] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz.U.98.55.362).

[29] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U.03.121.1138).

[30] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz droég pozarowych
(Dz.U.03.121.1139).

[31] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

[32] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

[33] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

[34] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

[35] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650).
[36] Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych 1 mostowych (Dz. U.77.7.30).

[37] Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
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przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231).

[38] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie
warunkow 1 trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub
niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

[39] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U.00.100.1086 z p6zniejszymi zmianami)

[40] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455)

[41] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 marca
1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U.99.30.297)

[42] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 roku w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
(Dz.U.95.25.133).

6. Informacje i dokumenty bedace w posiadaniu
Zamawiajacego.
Zamawiajacy przedstawia do dyspozycji wykonawcow nastepujace dokumenty :

e PROJEKT KONCEPCYJNY,
e MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH.
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