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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych 

związanych z przebudową wraz z rozbudową budynku Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy 

w Pniewie na działkach nr 373 I 374/45, obręb ewid. Kaława, gmina Międzyrzecz.  

Zamawiający wymaga, aby w toku projektowania oraz realizacji wykonawca realizował 

założenia koncepcji stanowiącej integralna część umowy.  

 

 Parametry charakterystyczne zamierzenia inwestycyjnego. 
 

LOKALIZACJA, INFORMACJA O TERENIE: 

Teren objęty opracowaniem należy Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 

zlokalizowanym pod adresem Pniewo 1, 66-300 Międzyrzecz. 

Teren objęty opracowaniem obejmuje swoim zakresem część działki 374/45 na której 

znajduje sie budynek muzeum oraz część działki 373, w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku objętego rozbudową. Działka 373 to zapora przeciwczołgowa tzw. "zęby smoka" 

wybudowana w okresie budowy fortyfikacji w latach 1934-38.  

Działka 374/45 to teren płaski z nieznacznym spadkiem w kierunku wschodnim.  

Od strony północnej teren objęty opracowaniem graniczy z działką drogową nr 439 - 

droga powiatowa - z której prowadzi zjazd na teren działki 374/45.  

Od strony wschodniej teren opracowania graniczy z działką budowlaną nr 374/44 

zabudowaną budynkiem jednokondygnacyjnym.  

Od południa działka 374/45 graniczy z działką budowlaną 374/8 niezabudowaną 

kubaturowo.  

Od zachodu działka teren opracowania graniczy z 387/2 stanowiącą część pasa 

Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.  

Na terenie działki 374/45 oprócz budynku objętego przebudową i rozbudową w części 

południowej znajduje sie budynek barowy.  

 

 

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Budynek muzeum planuje sie rozbudować w kierunku zachodnim - w stronę zapory 

przeciwczołgowej i północnym poprzez dobudowanie holu wejściowego.  

Od strony zapory planuje sie wyjście na poziomie terenu działki 374/45 oraz wyjście z 

podziemnej projektowanej części budynku na poziomie dna zapory. Takie rozłożenie 

ciągów komunikacyjnych ma na celu przybliżenie obiektu zwiedzającym poprzez 

możliwość zwiedzania w kilku poziomach.  

Planuje się również przejście nad zaporą za pomocą kładki pieszej. Oprócz tych zabiegów 

nie przewiduje się większej ingerencji w istniejący teren.  

Zjazdy i dojścia planuje sie pozostawić w niezmienionej formie.  

 

 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU 

Długość:  28,46m 

Szerokość:  18,12m 

Wysokość:  8,20m 

Powierzchnia zabudowy:  447,77m
2
 

Powierzchnia użytkowa:  623,38m
2
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Powierzchnia użytkowa poziom 0 372,94m
2
 

Powierzchnia użytkowa poziom -1  250,44m
2
 

Kubatura: 5250,00m
3
 

 

 

 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

 Wykonawca przed rozpoczęciem procesu projektowania zobowiązany jest do 

dokonania dodatkowych pomiarów inwentaryzacyjnych. 

 Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego, dotyczy to każdej z faz wykonania projektów; Zamawiający  

w szczególności musi zaakceptować projekt budowlany przed rozpoczęciem robót 

oraz wszystkie rysunki i inne składniki dokumentacji   projektu   wykonawczego;    

żaden   element   realizowanego   zadania inwestycyjnego nie może być wykonywany 

na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku bądź innego 

dokumentu projektowego; 

 Projekty muszą być wykonane zgodnie z: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

42, poz. 217). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

72, poz. 464). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. Nr 75, poz. 2075). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 

414 ze zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 
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 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.  
Założeniem przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu jest lokalizowanie całej 

wymaganej na potrzeby Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy funkcji w jednym budynku w 

celu usprawnienia działania muzeum, właściwego zabezpieczenie eksponatów oraz 

uatrakcyjnienia i poprawienia walorów funkcjonalnych i estetycznych budynku. 

Istniejący obiekt planuje się rozbudować w kierunku północnym poprzez dobudowanie 

holu wejściowego z którego będą prowadził przejścia do części biurowo-socjalnej, bloku 

toalet dla zwiedzających oraz na salę wystawową. Do holu przylega też pomieszczenie 

kasy biletowej dostępne z komunikacji wewnętrznej łączącej główny hole wejściowy z 

pomieszczeniami biurowymi, kasą, oraz pomieszczeniem socjalnym. Komunikacja 

wewnętrzna zakończona jest wiatrołapem z wejściem przeznaczonym dla personelu.  

Zwiedzający z holu głównego skierowani są do sali wystawowej, którą planuje sie jako 

jednoprzestrzenną z możliwością wydzielenia ściankami przesuwnymi mniejszej sali w 

południowej części na wystawy tymczasowe. Sala wystawowa w północnej części - 

elewacja frontowa - będzie miała bramę która służyć będzie do wprowadzania na teren 

sali, w zależności od potrzeb, większych elementów wystawy.  

W części południowej na elewacji zachodniej planuje sie wykonać drzwi służące do 

wyprowadzenia zwiedzających na zaporę przeciwczołgową. Z sali wystawowej poprzez 

wewnętrzny hol mieszczący w sobie windę i klatkę schodową prowadzić będzie zejście do 

części podziemnej budynku, w której planuje sie zlokalizować salę multimedialną, blok 

toalet, hole wejściowy z pomieszczeniem kasy oraz pomieszczeniem technicznym. Takie 

rozwiązanie pozwala na organizowanie kilku wycieczek na raz w sposób bezkolizyjny 

oraz uatrakcyjnia funkcję budynku oraz formę zwiedzania. Wyjście z holu dolnej części 

budynku prowadzi bezpośrednio na dno zapory przeciwczołgowej.  

W poziomie "-1" planuje się zlokalizować również salę magazynową służącą do 

przechowywania i konserwacji zabytkowych elementów wystawy w tym broni 

magazynowanej w zamykanych szafach stalowych służących do przechowywania broni 

palnej. 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe określa załączona koncepcja. 

Budynek należy wyposażyć w instalację systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz 

pożaru zgodną z przepisami Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, 

kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 

poz. 1240) 

Instalacje sanitarne: Wewnętrzna instalacja zimnej wody – wykonać z rur PE-Xc/Al/PE 

łączonych przy pomocy pierścieni zaciskowych pełnych. Instalację należy prowadzić w 

bruzdach ściennych lub posadzce w otulinie izolacyjnej. 

Podejścia pod przybory zakończyć zaworami odcinającymi. Przyjąć armaturę stojącą, 

ćwierć obrotową. 

Ceramika sanitarna w kolorze białym, umywalki w wersji z półpostumentami. 

Miska ustępowa - zabudować na stelażu podtynkowym z przyciskiem 3/6l.  

Pisuar - zabudować na stelażu podtynkowym z zastosowaniem automatycznego systemu 

spłukiwania. 

W pomieszczeniach WC przewidzieć wpusty podłogowe dn 50 oraz zawory czerpalne ze 

złączką do węża. 

Instalację wodociągową zaprojektować w oparciu o normę PN-92/B-01706. 

Instalacje elektryczne: wykonać instalacje gniazd wtykowych i oświetlenia. 
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W pomieszczeniach wystawowych i biurowych należy wykonać instalację LAN 

Sposób wykończenia ścian, podłóg i sufitów wskazano w koncepcji.  

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu 

budowy. 
 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie wymagane prace związane z 

przygotowaniem terenu budowy tj.: 

 Rozbiórka zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy; 

 Zasilenia zaplecza placu budowy w energię elektryczną i poboru wody; 

 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące rozwiązań. 
 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 

wymagania: 

 Ustawy Prawo budowlane; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

 innych ustaw i rozporządzeń, 

 Polskich Norm, 

 zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

 

2.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 
 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

 Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny wariant 

koncepcji rozwiązań projektowych. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 

proponowanych rozwiązań i wyda stosowne zalecenia do uwzględnienia w 

projekcie budowlanym; 

 Wykonawca opracuje projekt budowlany oraz wykonawczy planowanego 

zamierzenia budowlanego w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane 

przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia; 

 Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia rozpoczęcie robót, 

niezbędne będzie uzyskanie akceptacji rozwiązań projektowych, zawartych  

w projekcie budowlanym, od zamawiającego; 

 Wszelkie opracowania muszą zostać przekazane zamawiającemu  

w 6 egzemplarzach wersji papierowej oraz 2 egzemplarzach wersji elektronicznej. 
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Opisy, specyfikacje oraz rysunki muszą być wykonane w formacie PDF, DOC lub 

RTF. 

 W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi również opracowanie i wykonanie: 

 Map i rysunków (podkładów) do projektowania, 

 Projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonywania robót 

budowlanych oraz przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych; 

 Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich 

zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy; 

 Wykonanie wszelkich innych niezbędnych uzgodnień, opracowań i 

dokumentacji koniecznych do wykonania prac budowlanych, 
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3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

WWiORB – Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Określenia i skróty 

 

Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i 

przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. 

Ponadto poniższe określenia i skróty należy rozumieć następująco: 

 Warunki – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 

 BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

 dn – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; 

 DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, 

 IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, 

 NN – niskie napięcie, 

 P.POŻ – przeciwpożarowy 

 PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 PZJ – Program Zapewnienia Jakości. 

 WWiORB – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Inżynier – wybrany przez zamawiającego podmiot pełniący rolę inwestora zastępczego -

Inżyniera Kontraktu 

 

Przystąpienie do robót i PZJ 

 

Budowa obiektu może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów opracowanych przez 

uprawnionych projektantów, uzgodnionych przez Zamawiającego z ostateczną decyzją 

Starostwa Powiatowego (Pozwoleniem na Budowę). Przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykonawca przedłoży  Inżynierowi do zatwierdzenia projekt wykonawczy oraz 

program zapewnienia jakości. PZJ powinien zawierać rodzaj i sposób wykonywanych robót, 

powinien określać rodzaje i ilości prób i sprawdzeń. PZJ powinien mieć z nazwy wymienione 

materiały z określeniem producenta i dołączoną dokumentacją dopuszczającą stosowanie tego 

materiału w budownictwie, każdy materiał musi posiadać swoją kartę zatwierdzenia 

(wbudowanie innego materiału niż zatwierdzony spowoduje nie przyjęcie robót przez 

Inżyniera). PZJ odrzucony przez Inżyniera będzie ponownie opracowany i przedłożony przez 

Wykonawcę do zatwierdzenia. 

 

Zgodność Robót z Kontraktem  

 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez 

Inżyniera Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia 

będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości 

docelowe.  
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Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne  

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały  

i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Zgodność Robót z Normami 

 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do 

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w 

szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w 

przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 

normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Kontraktem i 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 

Kontrakcie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają 

być spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się 

zapisy tej zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem 

składania ofert, o ile w kontrakcie wyraźnie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują 

normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego obszaru lub regionu, 

dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką samą lub wyższą jakość 

wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Inżynier będzie miał 

wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice 

pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowaną alternatywą muszą być dokładnie 

przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Inżynierowi, w dwóch kopiach, na 

co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby 

Inżynier zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie Pozycje i Materiały, które mają 

spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy 

oznaczenie takie jest niepraktyczne, wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane 

pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych. 

Bez uzyskania zgody Inżyniera na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług 

według zamiennych norm.  

W przypadku, kiedy Inżynier określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają 

równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w 

dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego 

na podwyżkę kosztów Robót lub utratę jakości czy trwałości. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas 

prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z 

realizacją Kontraktu podane zostały w Części Informacyjnej niniejszego PFU. 
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Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

 

Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania 

wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. 

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien: 

1) utrzymywać Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej 

2) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z 

ochroną środowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby uniknąć szkód lub 

niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, 

włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii. Zgodnie z 

powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji 

warsztatów, magazynów, placów składowych, tymczasowych składowisk urobku i dróg 

dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne w celu 

zapobiegania:  

a) zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy, 

b) zanieczyszczeniu środowiska przez odpady, 

c) hałasowi, 

d) zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, 

związanym ze środowiskiem, podczas wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.  

 

Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu 

 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 

Kontraktu. 

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

 

Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń 

wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych 

kontraktem. 

Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania 

od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń. 

Wykonawca posługiwać się będzie trzema zbiorami przepisów o kluczowym znaczeniu dla 

Kontraktu – Prawem Budowlanym, Prawem Geologicznym i Górniczym i Prawem Ochrony 

Środowiska.  

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego  

w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający. 

 

Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w 

pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 
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istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować 

lub sfilmować.  

Zapis taki należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem 

wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 

Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych 

zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

Robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy 

przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i 

właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

 

Fotograficzna dokumentacja postępu budowy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. Zdjęcia należy 

wykonywać podczas fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy 

postępu Robót.  

Wykonawca dostarczy również foldery na zdjęcia w sztywnych okładkach dla każdego z 

dwóch zestawów fotografii i negatywy bądź pliki. 

 

Bezpieczeństwo budowy 

 

Uwagi ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w 

sposób zapewniający: 

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii, 

 ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków 

bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do 

zakończenia Robót.  

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z: 

 Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 

lutego 1996r., 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 

poz. 401) 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

 Właściwe szalowanie wykopów, rusztowania, drabiny, podesty i kładki, 

 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

 Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków, 

 Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy, 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekt należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 nadmiernego hałasu i drgań. 

 

Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń 

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. 

Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny 

odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania 

Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia 

wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na tym terenie. Na Terenie Budowy 

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie, w 

pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
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spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

 warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i 

stałe urządzenia gaśnicze, 

 zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

 oraz wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

 niepalności materiałów budowlanych, 

 stopnia palności materiałów budowlanych, 

 dymotwórczości materiałów budowlanych, 

 toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż. oraz 

dostępność urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich 

powstania. 

 

Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we stanie gotowym do użycia wszelkie 

wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub 

wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i 

zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we 

wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie 

osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej 

pomocy jeśli zdarzy się wypadek. 

 

Teren Budowy 

 

Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający bądź Inżynier przekaże 

Teren Budowy Wykonawcy. 

 

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Inżyniera Świadectw 

Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu przejęcia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem 

Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający obiekt 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 

zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez 

cały czas trwania kontraktu. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich 

ukończenia. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

a. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową, 

b. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera, 

c. Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową, 

d. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót 

i likwidacji Terenu Budowy. 

 

Oznakowanie Terenu Budowy 

 

Tablica informacyjna budowy  

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 

rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej. 

 

Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń 
 

Wymagania podstawowe 

 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia 

i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i 

poleceniami Inżyniera, 

 nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
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Ochrona przed korozją 

 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska 

powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio 

zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło 

ryzyko wstąpienia korozji galwanicznej. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy.  

 

Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 

koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za 

zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności.  

 

Usługi specjalistów – pracowników Producentów  

 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego 

płaci Wykonawca. 

 

Warunki Gwarancji Jakości i serwisu gwarancyjnego 

 

Wszelkie Urządzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny być objęte gwarancją jakości 

na okres 3 lat licząc od dnia ukończenia robót wymienionego w Świadectwie Przejęcia. 

Gwarancja jakości musi być potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawą z 

dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z późniejszymi 

zmianami). 

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i będzie świadczył usługi w tym 

zakresie w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji Urządzeń. 

Wymaga się, aby serwis instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył 

na miejsce awarii w ciągu 12 godzin od powiadomienia, w celu jej usunięcia. 

Koszty serwisowania Urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. Koszty 

przeglądów i sprawdzeń okresowych w odstępach czasowych zgodnych z dostarczonym DTR 

ponosić będzie zamawiający. 
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 Sprzęt i maszyny budowlane 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie, wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

 Wykonanie Robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich 

maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy. 

 

Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

 

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności niżej wymienione 

zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami 

Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i 

usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód. 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

sprecyzowanych w Kontrakcie. 



18 

 

 

 

Polecenia Inżyniera 

 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli ten warunek 

nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego 

wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 

 

Kontrola jakości 
 

Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego 

zaaprobowanych.  

 

Sprzęt Pomiarowy 

 

Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inżynierowi całą aparaturę pomiarową, 

oprzyrządowanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami i 

pomiarami, zawsze jak tylko Inżynier tego sobie zażyczy. 

 

Dokumentacja Budowy 

 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w 

szczególności: 

1. Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2. Dziennik budowy, 

3. Dokumenty Wykonawcy, 

4. Harmonogram Robót, 

5. Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

6. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

7. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

8. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na 

Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 

przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
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dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach 

elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Odbiór Robót 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowość 

danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o 

tym fakcie Inżyniera. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 

zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 

niezawodność wykonanych robót: 

1. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

2. rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń,  

3. technologię wykonania robót, 

4. parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 

oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

Odbiór częściowy 

 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 

częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie 

przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 0 dotyczącymi odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane 

odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu. 

 

Próby Końcowe 

 

Przed przystąpieniem do Przejęcia Robót należy przeprowadzić Próby Końcowe wszystkich 

instalacji oraz maszyn i urządzeń dźwigowych. 
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Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

Zakończenie prac montażowych zgodnie z WWiORB, projektami techniczno - ruchowymi 

urządzeń D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy: 

Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 

obwodów sterowania, 

- wyregulowanie aparatury sterowniczej, 

- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 

- wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 

- wykonanie pomiarów oporności izolacji, 

Sprawdzenie i wstępna regulacja instalacji tego wymagających.  

Zakres i etapy Prób Końcowych 

 

Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruch. 

Etapy Prób Końcowych będą następujące: 

1. Szkolenie stanowiskowe obsługi  w zakresie bieżącej obsługi, bhp i przepisów p.poż.  

2. Rozruch mechaniczny polegający na sprawdzeniu:  

 połączeń przewodów, 

 szczelności połączeń. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie 

instalacji. 

Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy 

dostarczonych urządzeń. Regulacji instalacji centralnego ogrzewania Wady i braki w 

wymaganej jakości pracy urządzeń będą usuwane natychmiast. 

 

Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

2. sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 

wystąpiły  

w czasie rozruchu, 

3. protokół stwierdzający, że instalacje spełniają założone wymagania projektowe oraz 

wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez 

wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób. 

 

Przejęcie Robót 
 

Wymagania ogólne 

Odbiorowi podlegają całkowicie zakończone Roboty. Odbiór Robót polega na końcowej 

ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości, funkcjonalności, 

zgodności z założeniami PFU oraz wartości zgodnie z ofertą wykonawcy. 
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Całkowite zakończenie oraz gotowość do odbioru Robót będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór robót i Elementów nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych 

dokumentów. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru 

Robót. 

 

Dokumenty Przejęcia Robót 

Warunkiem przystąpienia do Przejęcia Robót jest zatwierdzenie przez Inżyniera 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

1. Dzienników Budowy, 

2. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji 

dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

3. Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów, 

4. Dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B), 

5. Certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

6. Deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

7. Świadectwa jakości, 

8. Atestów higienicznych, 

9. Protokółów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych, 

10. Protokółów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

11. Dokumentacji techniczno – Ruchowych dostarczonego Urządzenia, 

12. Powykonawczej dokumentacji budowy. 

 

Przebieg  

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i 

gotowości do przystąpienia do Przejęcia Robót. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie 

Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, 

Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których 

udział w Odbiorze jest wymagany przepisami.  

Przebieg Przejęcia Robót: 

 sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami 

kontraktu, PFU i Prawa budowlanego, 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi 

Normami oraz sztuką budowlaną, 

 wystawienie Świadectwa Przejęcia zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

 

Zasady płatności 
 

Ustalenia ogólne 

 

Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie 

kwoty ryczałtowej, zgodnie z zapisami SIWZ. 
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Kwoty ryczałtowe 

 

Kwoty Ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen są 

ostateczne i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte 

daną Kwotą Ryczałtową. 

W Kwocie Ryczałtowej należy uwzględniać między innymi: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i 

magazynowania, 

 wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Placu 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu 

Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące 

Robót, 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT. 

 

Ustalanie wartości Robót dla potrzeb Przejściowego Świadectwa Płatności. 

 

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik 

ich inspekcji. 

Wartość robót, stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana będzie 

na podstawie kwot ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilości robót szacunkowo 

ustalanej w trakcie inspekcji.  

W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą 

Przejściowego Świadectwa Płatności w postaci procentowego udziału w wartości pozycji 

Wykazu Cen, do której należą przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości 

robót Wykonawca na żądanie Inżyniera udostępni informacje na temat wartości elementów 

robót wchodzących w zakres danej pozycji wykazu Płatności. 

 

4. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością. 

 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością (terenem), 

na której realizowana będzie projektowana inwestycja, co potwierdzają stosowne 

dokumenty. 

5. Przepisy prawne związane z przedmiotem zamówienia. 

 
Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 

Prawo zamówień publicznych . 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

określone w: 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. 

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 

2005 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

(Dz.U.05.96.817) 
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[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 

2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

(Dz.U.03.120.1133). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

(Dz.U.03.120.1127). 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 

pozwoleniu na budowę (Dz. U.04.242.2421). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

(Dz.U.02.108.953). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. (Dz.U.04.108.953). 

[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.02.75.690). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.04.109.1156) 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.99.43.430). 

[13] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.00.63. 735). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po 

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz.U.03.120.1128). 

[15] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 

99.74.836). 

[16] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 

[17] Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386). 

[18] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360 

wraz z aktami wykonawczymi). 

[19] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 01.72.747 z późniejszymi zmianami). 
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[20] Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.05.85.729) 

[21] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z 

późniejszymi zmianami). 

[22] Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z 

późniejszymi zmianami). 

[23] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi 

zmianami). 

[24] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów 

odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 

dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z późniejszymi 

zmianami). 

[25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). 

[26] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z 

późniejszymi zmianami). 

[27] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229 

z późniejszymi zmianami). 

[28] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 

1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

(Dz.U.98.55.362). 

[29] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138). 

[30] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.03.121.1139). 

[31] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137). 

[32] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

[33] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

[34] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.03.47.401). 

[35] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650). 

[36] Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej I Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 

[37] Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
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przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231). 

[38] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

[39] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

(Dz.U.00.100.1086 z późniejszymi zmianami) 

[40] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455) 

[41] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 

1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 

krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U.99.30.297) 

[42] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

(Dz.U.95.25.133). 

6. Informacje i dokumenty będące w posiadaniu 

Zamawiającego. 
Zamawiający przedstawia do dyspozycji wykonawców następujące dokumenty : 

 PROJEKT KONCEPCYJNY, 

 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH. 


