



Międzyrzecz, 14.01.2019 r.

MRU.271.1.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Dotyczy: „PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, iż w postępowaniu wpłynęło pytanie do treści SIWZ.

Pytanie:

Chciałam wskazać omyłkę pisarską w pkt 11.1 SIWZ gdzie wskazano termin składania ofert do dnia 16.01.2019 r., zamiast 21.01.2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż w pkt 11.1 SIWZ termin składania ofert to **21.01.2019 r.**

DYREKTOR
Międzyrzecznego Rejonu Umocnionego-Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

Leszek Lisiecki