



Międzyrzecz, 23.01.2019 r.

MRU.271.1.2019

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Dotyczy: „PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”

Zamawiający zawiadamia, iż w informacji z otwarcia ofert z dnia 21.01.2019 r. kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia **podano w wartości netto.**

**Prawidłowa kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 91.725,02 zł.**

DYREKTOR  
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Muzeum  
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

*Leszek Lisiecki*

MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY-MUZEUM  
FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE  
00-300 Międzyrzecz, Pniewo 1  
tel. 95 741 99 99  
NIP 5961738086 REGON 080491052