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WYJAŚNIENIA NR 2  

UDZIELENIE KREDYTU DO WYSOKOŚCI 4.300.000 ZŁ. 
 

Pniewo, 07.05.2020r. 
 

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz.U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
przekazuje wykonawcom treśd zapytao do SIWZ wraz wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1 
Brak pełnych sprawozdao finansowych - na stronie zamieszczono tylko bilans i rachunek 
zysków i strat za 2017r., bilans za 2018r. (brak rachunku zysków i strat) oraz bilans i rachunek 
zysków i strat za 2019r. Brak pełnych sprawozdao w zakresie informacji dodatkowej do 
sprawozdania, sprawozdania z działalności oraz uchwał zatwierdzających sprawozdanie 
finansowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający załącza sprawozdania do niniejszych wyjaśnieo.  
 
Pytanie 2 
Z uwagi na dopuszczenie ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego proszę do dostarczenie 
operatu szacunkowego nieruchomości sporządzonego nie później niż 12 miesięcy od dnia 
ogłoszenia przetargu.     
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje operatem szacunkowym nieruchomości, sporządzonym nie 
później niż 12 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu. W przypadku konieczności 
przedstawienia takiego dokumentu przed uruchomieniem kredytu, zostanie on opracowany 
po zawarciu umowy z wykonawcą.   
 
Pytanie 3 
Brak na stronie umowy z wykonawcą inwestycji budowlanej. 
Odpowiedź: 
Wzór umowy na roboty wraz z pozostałymi dokumentami jest zamieszczony pod adresem 
http://mru.bip.eur.pl/public/?id=188808&catalog=484913.  
 
Pytanie 4 
Brak umowy o dofinansowanie projektu wraz z aktualnym harmonogramem rzeczowo 
finansowym projektu. 
Odpowiedź: 
Umowa w załączeniu.  
 
Pytanie 5 
Brak informacji o źródłach finansowania. 
Odpowiedź: 
Inwestycja będzie finansowana z funduszy europejskich. Brakujące kwoty zostaną pokryte z 
funduszy własnych Muzeum oraz dotacji organizatora. 

http://mru.bip.eur.pl/public/?id=188808&catalog=484913
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Pytanie 6 
W przesłanych dokumentach brak prognozy finansowej na okres kredytowania (bilans i 
rachunek zysków i strat w okresach rocznych do 2024r.). 
Odpowiedź: 
Zamawiający przedstawia plan finansowy do 2022r. Zamawiający nie dysponuje planem 
finansowym na kolejne lata.   
 
Pytanie 7 
W planie finansowym jest informacja że czerpiecie Paostwo dochody z najmu. Proszę o 
informację co Paostwo wynajmujecie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzyskuje przychody z dzierżawy terenu pod tablice reklamowe i wynajmu sali. 
  
Pytanie 8 
Co ujmowane jest w sprawozdaniu w pozostałych przychodach operacyjnych. 
Odpowiedź: 
W pozostałych przychodach operacyjnych ujmowane są środki trwałe przekazane przez 
organizatora i rozliczane w czasie.  
 
Pytanie 9 
W rozdziale 2.1.h) jest zapis „Spłata kapitału w ratach półrocznych z uwzględnieniem dotacji” 
Pytanie: Czy można podad precyzyjnie daty i kwoty spłaty kapitału w celu? 
Przy takim zapisie trudno określid kiedy i w jakiej wysokości wpłynie dotacja oraz od którego 
półrocza rozpoczyna się spłata. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w chwili obecnej nie może podad precyzyjnie dat i kwot spłaty kapitału. 
 
Pytanie 10 
W rozdziale 15.2 jest zapis WIBOR 3M, na dzieo 06-03-2020 równy 1,70%. 
Pytanie: czy planowane jest podanie aktualnej stawki WIBOR3M?  
Odpowiedź: 
Obliczenia ceny oferty należy dokonad w oparciu o wskaźnik podany w SIWZ. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwośd otwarcia w Banku rachunku do obsługi 
dofinansowania oraz dokona zgłoszenia jego numeru do Instytucji Zarządzającej przyznanym 
dofinasowaniem? Czy dopuszcza możliwośd zablokowania kwoty dofinasowania na tym 
rachunku w części przysługującej Międzyrzeckiemu Rejonowi Umocnieo na spłatę części 
kredytu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwośd otwarcia w Banku rachunku do obsługi dofinansowania 
oraz dokona zgłoszenia jego numeru do Instytucji Zarządzającej przyznanym 
dofinasowaniem. Zamawiający dopuszcza możliwośd zablokowania kwoty dofinasowania na 
tym rachunku w części przysługującej (refundowanej) Międzyrzeckiemu Rejonowi Umocnieo 
na spłatę części kredytu. 
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Pytanie 12 
W celu porównywalności złożonych w przetargu ofert proszę o podanie harmonogramu spłat 
według, którego mają zostad naliczone odsetki do wyliczenia ceny oferty. 
Odpowiedź: 
W celu wyceny należy przyjąd terminy: 
1. 31.03.2021. 
2. 30.06.2021. 
3. 30.09.2021. 
4. 31.12.2021. 
5. 31.03.2022. 
6. 31.05.2022. 


